Община Доспат

официален сайт

За Община Доспат
Населени места
Административни услуги
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
РЕГИСТРИ
Обявления
Харта на клиента
Туризъм и екология
Културен календар
Полезни връзки
Галерия
Форум
Блог
Зелен телефон
Достъп до обществена информация
Проекти на нормативни актове
ИЗБОРИ
Защита на личните данни в Община Доспат

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

podgotovka_tr_dok_proekt_OPOS

02/04/2018
Обществена поръчка с предмет: "Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Доспат"

obqvlenie za skluchen dogovor	.pdf Септември 19, 2018 853,00 KB Download	
Dogovor_prílojenia	.pdf Септември 19, 2018 1,65 MB Download	
reshenie (1)	.pdf Август 07, 2018 438,24 KB Download	
Protokol_3	.pdf Август 07, 2018 148,30 KB Download	
Protokol_2	.pdf Август 07, 2018 295,96 KB Download	
pismo_reshenie	.pdf Август 07, 2018 109,79 KB Download	
pismo_ceni	.pdf Юли 31, 2018 101,23 KB Download	
Protokol_1	.pdf Юли 05, 2018 161,39 KB Download	
Pismo_Protokol1	.pdf Юли 05, 2018 299,53 KB Download	
reshenie	.pdf Май 29, 2018 2,56 MB Download	
obqvlenie	.pdf Май 29, 2018 4,71 MB Download	
7_cenovo	.docx Май 29, 2018 49,12 KB Download	
6_osigurovki	.docx Май 29, 2018 82,49 KB Download	
5_validnost_oferta	.docx Май 29, 2018 82,57 KB	

АНКЕТА

НОВИНИ
Rss

СПИСЪК НА ДАРИТЕЛИТЕ НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА ДОСПАТ ЗА 2018 ГОДИНА
Дата: 17.08.2018

повече информация

ОБЯВИ
Rss

Обявление
Дата: 07.01.2016

повече информация

ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ

Download

4_uslovig dogowor

.docx
Май 29, 2018
40,05 KB
Download

04_Tehnichesko_zadanie_Dospat_OPOS_dokumentacii

.pdf
Май 29, 2018
594,96 KB
Download

3_predlojenie za izpulnenie

.docx
Май 29, 2018
61,42 KB
Download

03_Metodika_Dospat_OPOS_dokumentacii

.pdf
Май 29, 2018
489,76 KB
Download

2_ESPD-BG1

.doc
Май 29, 2018
206,50 KB
Download

02_Proekt na dogovor_Dospat_OPOS_dokumentacii

.pdf
Май 29, 2018
651,07 KB
Download

1_opis

.docx
Май 29, 2018
52,32 KB
Download

01_Ukazaniq_dokum2905

.pdf
Май 29, 2018
901,64 KB
Download

ЕСФ

ОПАК Експерти в действие

Проект по договор № А09-31-158 С / 12.06.2009 по ОПАК. Бенефициент: ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

21.09.2018 | 13:35